

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՍԱՇՆՈՐԶԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՍՊՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

<< 05 >> << 02 >> 2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Կիրակոսյանի, (այսուհետ՝ Շնորհատու), որը գործում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Գյուլխասյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում) <<Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում>> ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

1.1 Սույն պայմանագրով Շնորհատուն պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում <<Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում>> ծրագրի իրականացման նպատակով (04.02.02.02) Շնորհառուին հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ 53 325 800 (հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Շնորհառուն պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2 Ծրագրով նախատեսված Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

**2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները**

**2.1 Շնորհատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2 Ծրագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում շնորհունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Շնորհառուն ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները,

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

## 2.2 Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1 իրականացված միջոցառման արդյունքը Շնորհառուի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2 Շնորհառուի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

## 2.3 Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին.

2.3.2 կատարել Ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրին և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

## 2.4 Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1 իրականացնել ծրագրի շրջանակում Շնորհատուի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3 կատարել Շնորհատուի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4 սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհատուին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություն,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունը (հավելված N 2) ներկայացնել մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 5-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունը՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 5-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 4 հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհատուի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհատուի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհատուն պարտավորվում է անվճար՝ Շնորհատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

### 3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհատուն Ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհատուի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհատուն ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

#### 4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Սույն պայմանագրով Շնորհատուն պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհի վճարել՝ 53 325 800 (հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից 6 200 000 (վեց միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը Շնորհատուն փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվի՝ որպես կանխանվճար:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ՝ համաձայն N 4 հավելվածի Շնորհառուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններն ընդունելուց հետո, Շնորհատուն հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար վճարում է Շնորհառուին հաշվետվությունն ընդունվելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3. Եռամսյակի ավարտից հետո Շնորհառուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N2 հավելվածներով ներկայացված ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշներին համապատասխան՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

#### 5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհատուն պարտավորվում է Շնորհառուին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել սուղանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, սուղանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհատուն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և փոխանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

**6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը**

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ը՝ կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

**7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ\_ՄԱԺՈՐ)**

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

**8. Եզրափակիչ դրույթներ**

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է 2 (երկու) օրինակով, 11 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3, և 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային փավերապայմանները և ստորագրությունները**

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն


ք. Երևան, Գյուղատնտեսության նախարարության  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011008808

Հ/Հ 02508046

Ա. ԿՐԻՍՎՈՍՅԱՆ

Գ. Տ.



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<<Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա

<<Հայկական բանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163007090166

Հ/Հ 01555644

Ա. ԳՅՈՒՐՄԱՆՅԱՆ





	նպատակով պետության կողմից <<Անտառների պետական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին իր կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար ֆինանսական համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը:	հանրապետությունում փայտանյութի սպառման շուկան:	53 325.8
<b>Ընդամենը</b>			

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն


Ք. Երևան, Կառավարական շենք 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աջինասնկազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011008852

Հ/Հ 02508046



**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ**

ՀՀ Անտառային պետական մոնիտորինգի


կենտրոն>> ՊՈԱԿ

Ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163007090166

Հ/Հ 01555644



ՕՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՄՐՅՈՒՐԱՔԱՅԻՆ) ՅՈՒՅՆԱԴՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության


Նախարարության,  
գերատեսչության, պետական  
կառավարման տարածքային  
մարմնի անվանումը  
Օրագրի անվանումը

<<Անտառային պետական մոնիտորինգի կրականցում>>

Նվազագրությունը	Միջոցառման անվանումը	Նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի ընթացքում, ընդ որում անողական						Օսնություն
		1 եռամսյակ		1 կիսամյակ		տարի		
		քանակը	քանակը	քանակը	քանակը	քանակը	քանակը	
1	2	3	4	5	6	7		
	Անտառներում դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ (քանակ)	5	20	35	45			
	Անտառնտեսությունների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ընդգրկվածության աստիճանը (տոկոս)	8	25	50	80			
	Անտառային տարածքներում իրականացված պետական մոնիտորինգի վերաբերյալ հաշվետվությունների հրատարակման պարբերականությունը (ամսական)	1	4	7	10			

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ր


ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  
Ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտայի 2 հնր 3  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնակալի վարչություն  
ՀՀ 900011008852  
ՀԱՏ 02508046  
Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ր

<<Անտառային պետական մոնիտորինգի կրականցում>>

ՊՈՍԿ  
Ք. Երևան, Մարտիրոսի փողոցի 9 հնր 10  
<<Հայկական գյուղատնտեսության մոնիտորինգի կենտրոն>>  
ՀՀ 900011008852  
ՀԱՏ 02508046  
Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ







Հավելված  
2018 թվականի ֆեբրվարի 5-ին  
կնքված N պայմանագրի  
Ձև-7

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
01 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ ժամանակահատվածի համար

1. Հիմնարկի անվանումը <<Անտառային պետական մեխանիզմի կենտրոն>>  
ՊՈԱԿ

2. Փաստային հասցեն ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39Ա, 0051

3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման

4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը ՀՀ գործառնականության նախարարություն

5. Օպիտների ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը 1 (ՀՀ պետական բյուջե 1, համայնքի բյուջե 2)

6. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին N

Խումբ N

Ղառ N

7. Ծրագրի կոդ

8. Ծրագրի անվանումը Անտառային պետական մեխանիզմի կրթական

9. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման

10. Ցածկի միավորը՝ հազար դրամ


04  
02  
02  
02

104007

Տողի NN	Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի անվանումները	Տարեկան հաստատված տարեկան նախանաշիվ	Փոխախոչըրծներ տարեկան նախանաշվում				Տարեկան ճշգրիտ նախանաշիվ	Ֆինանսավորում	Դրամարկ- դային ծախս	Փուռ-տացի ծախս	Վարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)		Դրամարկի մասքոր
			ՀՀ օրենք (համայնքի ավագանու/համայնքի որոշում) կնքված ընթացում	ՀՀ կարգով կողմից կողմից	Ե	Զ					Դ	Ե	
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Դ	Թ	Ժ	ՃԱ	ՃԲ	ՃԳ	ԺԴ	
1100000	Շրջակա ծախսեր	Մ											
	այդ թվում												
1150000	Դրամաշնորհներ	Մ											
1167100	Շրջակա Բյուջանշնորհներ	4637											

պետական և  
համայնքային պետական  
ու առևտրային  
կազմակերպություններին  
1000000 ՀԱՂԱՄԵՆԱԾԱՌԱՄԵՐ \*  
(տող 11000000-տող  
4000000)

2018թ.



*[Handwritten signature]*  
(ստորագրություն)

(Ա.Հ.Ա.)

*[Handwritten signature]*  
(ստորագրություն)

(Ա.Հ.Ա.)

ՏԳԼ ՂՅԹՎԱԾԵՂՈՒ  
ՂՈՍՏՈՒԻՉՆԻԶ ՂՈՒՈՂԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԲԳ ՂՈՒՈՒՄՍԿԵՆՏՐԱԿՏՈՒԹՅԱՆ

(ստորագրություն)

(Ա.Հ.Ա.)

ՎԱՏԱՆՈՒՄՍՏՈՒ  
ՍՏՈՒԲԵՐՈՒՄՆԵՐԿՐԱՄԻ  
ՊՆՇՏՈՒՄՆԵՐԿՐԱՄԻ  
ԲԱՏՄԻ ՊԵՏ

(ստորագրություն)

(Ա.Հ.Ա.)