

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԿԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Քաղ. Երևան

02 ֆետրվարի 2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Կիրակոսյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Գ.Գևորգյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում)՝ «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով Շնորհառուն պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Շնորհառուին հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» (04.02.01.06) ծրագրով 410456700 (չորս հարյուր տասը միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ Շնորհառուն Ծրագիրը պարտավորվում է իրականացնել Որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ Միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N4 հավելվածով:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. Ծրագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Շնորհառուն ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները.

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2 Ընորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Ընորհատուի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. Ընորհատուի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Ընորհատուն պարտավոր է՝

2.3.1. Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Ընորհառուին.

2.3.2. կատարել Ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է Ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Ընորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում Ընորհատուի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել Ընորհատուի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Ընորհատուին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություն.

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունը (հավելված N1)՝ ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն՝ մինչև հաջորդող ամսվա 5-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N3 հավելվածի, իսկ Ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Ընորհատուի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6 Ընորհատուի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Ընորհառուն պարտավորվում է անվճար՝ Ընորհատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհատուն Ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհատուի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհատուն ցանկացած ժամանակ կարող է Ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Սույն պայմանագրով Շնորհատուն պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհ, վճարել 410456700 (չորս հարյուր տասը միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N2 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից 45697400 (քառասունհինգ միլիոն վեց հարյուր ինսունյոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը Շնորհատուն փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ համաձայն N3 հավելվածի, Շնորհառուի կողմից ներկայացված հաշվետվությունն ընդունելուց հետո Շնորհատուն հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար, վճարում է Շնորհառուին՝ հաշվետվությունն ընդունելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3. Եռամսյակի ավարտից հետո Շնորհառուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N1 հավելվածով ներկայացված ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշներին համապատասխան՝ համաձայն N2 հավելվածի:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհատուն պարտավորվում է Շնորհառուին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհատուն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ը Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կազմված է 2 օրինակից, 10 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3 և 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՇՆՈՐՀԱՏՈՒ

ՇՆՈՐՀԱՌՈՒ

«Վյուդատնտեսության նախարարություն»

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ

ք. Երևան, Կառավարական շենք N3

ք. Երևան, Կառավարական շենք N3

«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն»

«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ


ՀՊՀՆ 900011008431

ՀՊՀՆ 02508046

Հ/Հ 220000190351000

Հ/Հ 02659417

02659417



Կ.Տ

Handwritten signatures

Ծրագրի ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման ժամանակացույց

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը
 Ծրագրի անվանումը
 Նկարագրություն

**«Հ գյուղատնտեսության նախարարություն
 գյուղական խորհրդարարական ծառայություններ»**
 Ազրոտենիկական կանոններին և նոր տեխնոլոգիաներին համապատասխան
 խորհրդարարության տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններին

հհ	Միջոցառումների անվանումը	Նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականին												
		I եռամսյակ		I կիսամյակ		9 ամիս		տարի		Ծանոթություն				
		պլանային բանալը	փաստացի բանալը	պլանային բանալը	փաստացի բանալը	պլանային բանալը	փաստացի բանալը	պլանային բանալը	փաստացի բանալը					
1	Իմբային դաշնիթաց /հատ/	15	III	IV	25	V	VI	35	VII	VIII	50	IX	X	
2	Տեղեկատվական նյութեր (այդ թվում՝ տեսանյութեր և հեռուստատարորդություններ) /հատ/	12			20			28			40			
3	Ծրագրային դաշնիթացներ /հատ/	35			60			85			120			
4	Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական կարճակարության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված տեխնիկայի մոնիթորինգ /հատ/	60			120			180			240			
5	Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տրվողությունների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում, ծրագրային դաշնիթացներին մատակարարել և վարկ ստացած տնտեսությունների մոնիթորինգ /հատ/													
6	Իմբային դաշնիթացի առնվազն 3 գնահատում /1-5 բալլային համակարգում/ մասնակիցների տեսակարար կշիռը										80			

ԿՃԱՐՄԱՆ ՔԱՐԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2018թվականի 02 փետրվարին ընդունված
N 9-Ձ-Ղ պայմանագրի

1. Հիմնարկի անվանումը << **գյուղապետություն** **Կապարապետություն**

3. Հիմնարկին սպասարկող գանձապետական բաժնետիրության անվանումը
<< **Ֆինանսների նախարարության աշխարհագրի գործառնական վարչություն**

2. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

4. Գանձապետական բյուջետային հաշվի համար **900011008431**

Բաժին	Խոսք	Դաս	Ծրագիր	Նախ
04	02	01	06	104007


Ծրագրերի անվանումը **Գյուղական խորհրդարանի ծախսեր**

Խազար դրամ/

Ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տես. դասակարգման հոդվածը	1-ին եռամսյակ			1-ին կիսամյակ			9 ամիս			տարի		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
Այլ ընթացիկ գրամաշնորհներ	4639	0.0	45,697.4	68,546.3	102,750.9	136,655.7	171,160.5	205,365.3	239,570.1	273,774.7	319,335.5	364,896.1	410,456.7
Ընդամենը		0.0	45,697.4	68,546.3	102,750.9	136,655.7	171,160.5	205,365.3	239,570.1	273,774.7	319,335.5	364,896.1	410,456.7

ՇՆՈՐԱՍՏԻԻ

Գյուղատնտեսության գլխավորի հիմնարան



ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
Ք. Երևան, Կառավարական շենք N3
ՀՀ 900011008431
ՀՀ 02508046
Ա. ԿՐՐԱԿՈՍՅԱՆ



ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխարհագրի գործառնական վարչություն
Ք. Երևան, Կառավարական շենք N3
ՀՀ 90009190251000
ՀՀ 02508046
Ս. ԿՐՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N _____
ՀԱՄԱՆՈՒԿ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՃԱՒՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՍԱԽՆ
2018թ. -2018թ. ժամանակահատվածի համար

1. Հիմնարկի անվանումը՝ Գյուղատնտեսության զարգացման էիմեադրամ
2. Փոստային հասցեն՝
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը
 ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման
4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը՝ 22 գյուղատնտեսության նախարարություն
5. Ճարձակի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝ 1
 (ՀՀ պետական բյուջե՝ 1, համայնքի բյուջե՝ 2)

6. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման
7. Օրագրի կոդը
8. Օրագրի անվանումը՝ Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ
9. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմ ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման
10. Չափի միավորը՝ **հազար դրամ**

Օ4
Օ2
Օ1
Օ6

104007

2018թ. 01 վերջին կնքված
 N 228-Ղ
 կայմանագրի

Տողի NN	Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի անվանումները	NN	Տարեկգրին հաստատված տարեկան մարխահաշիվ	Փոփոխություններ տարեկան մարխահաշիվում			Տարեկան ճշգրիտ մարխահաշիվ	Ֆինանսավորում	Կրճարվելու ժամկետ	Փաստացի ծախս	Վերականգնման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)		Դրամ-մարդկի մնացորդ
				ՀՀ օրենք (համայնքի ակազանու որոշում)	ՀՀ կառավարության կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում)	Վերադասված կողմից					Ը=Գ+Ե+Զ+Է	ԸԲ	
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը=Գ+Ե+Զ+Է	ԸԲ	ԸԳ	ԸԴ	ԸԵ	ԸԶ	ԸԷ
1100000	Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում՝	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1150000	5. Դրամաշնորհներ	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ	4639											
1000000	Ընդամենը ծախսեր	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

« » « » 2018 թ. (ստորև ազգանունը)

Գյուղատնտեսության զարգացման էիմեադրամի տնօրեն՝ (ստորև ազգանունը)

Ճիշտամասնագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ՝ (ստորև ազգանունը)

Գլխավոր և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների համակարգման բաժնի պետ՝ (ստորև ազգանունը)

Կ.Տ. (ստորև ազգանունը)



ՄԻՋՑՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

NN	Անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա-ժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1	Իմքային դասընթացներ	Իմքային խորհրդատվություններ և դասընթացներ տարբեր համայնքներում, ինչպես լսարանային այնպես էլ գործնական և դաշտային	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Իմքային դասընթացների անբողջական իրականացումը բարելացած է մի քանի հաջողական փուլերից՝ թեմայի և դասընթացավորի ղնտրություն, մասնակիցների ղնտրություն և իմքերի կազմում, իմքային դասընթացի ձևաչափի ղնտրություն և դասընթացի մատուցում 	ԳՏ վարողների կարողությունների հզորացում, տնտեսությունների վարման արդյունավետության բարձրացում, գյուղատնտեսության նորարարական տեխնոլոգիաների իրագրվելիցության բարձրացում և կիրառություն	մինչև 28.12.2018թ	82,091,340
2	Տեղեկատվական նյութեր (այդ թվում տեխանյութեր և հեռուստահարողորումներ)	Գյուղատնտեսությանը հնչպես նաև գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգին վերաբերող տեխանյութերի պատրաստում	Թեմայի ղնտրություն, կազմակերպում, նկարահանումներ	Մասնագիտական գիտելիքների և տեղեկացվածության բարձրացում	մինչև 28.12.2018թ	61,568,505
3	Ծրագրային դասընթացներ	Դասընթացներ պետության կողմից սուբսիդավորված վարկերի ստացման, բիզնես պլանների կազմման, արդյունավետ գյուղատնտեսության կարման, պետության կողմից իրականացվող	Ծրագրային դասընթացների անբողջական իրականացումը բարելացած է մի քանի հաջողական փուլերից՝	ԳՏ վարողների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացում և աջակցություն՝ տեղեկատվություն, լրացուցիչ գիտելիք ու հմտություններ	մինչև 28.12.2018թ	184,705,515

	<p>ճրագերին մասնակցելու վերաբերյալ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ մասնակիցների ընտրություն, դասընթացի մատուցում, հավաստագրերում 	<p>փոխանցելու և կարողություններ զարգացնելու միջոցով:</p>		
<p>4</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ճրագի շրջանակներում տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված տեխնիկայի մոնիտորինգ</p>	<p>Շրագի շրջանակներում ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի մոնիտորինգի իրականացում</p>	<p>Մոնիտորինգի իրականացումը</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ձեռք բերված տեխնիկայի տեղակայված վայրեր այցելություն ✓ մշակված ձևաթղթով արկայության և վիճակի գնահատում ✓ հավաքագրված տվյալների համախմբում և ներկայացում 	<p>Ձեռք բերված տեխնիկայի արկայության բացահայտում:</p>	<p>մինչև 28.12.2018թ</p>	<p>20,522,835</p>
<p>5</p> <p>Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորումների սուբսիդավորման ճրագի շրջանակներում, ճրագային դասընթացներին մասնակցած և վարկ ստացած տնտեսությունների մոնիտորինգ</p>	<p>Շրագի շրջանակներում վարկ ստացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մոտ վարկերի նպատակային ծախսումների մոնիտորինգ</p>	<p>Մոնիտորինգի իրականացումը</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ մեթոդաբանության և հարցաթերթերի մշակում ✓ ընտրաքի կազմում տվյալների հավաքագրում ✓ դրակի ստուգում ✓ վերլուծություն 	<p>Վարկերի ծախսման ուղղությունների բացահայտում: Ըստ մարզերի և ըստ ուղղությունների ներդրումների վերլուծությունների իրականացում:</p>	<p>մինչև 28.12.2018թ</p>	<p>61,568,505</p>
<p>Ընդամենը</p> <p style="text-align: right;">410,456,700</p>					

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարգադրություն



Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ